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Voorwoord 

 

 

 

 

 

 

 

Met dit lastenboek geven we U, als toekomstige of potentieel toekomstige eigenaar, graag een 

globaal overzicht van hoe de woning zal worden opgebouwd alsook een beschrijving van de meest 

gebruikte materialen. 

De intentie van dit lastenboek is een beeld te geven van de kwaliteit en het vakmanschap waarop U 

kunt vertrouwen. Wij voeren onze werken uit volgens de regels der kunst, met duurzame en 

kwaliteitsvolle materialen en ze voldoen aan de meest recente wetgeving en normering inzake EPB 

regelgeving.  

Deze studies worden uitgevoerd door erkende verslaggevers en een veiligheidscoördinator ziet er op 

toe dat ook ter plaatse de nodige maatregelen getroffen worden op gebied van veiligheid en 

gezondheid. De architect houdt deskundig toezicht op de werken en stelt de nodige 

kwaliteitscontroles. 

Dit lastenboek vormt een ondeelbaar geheel met de verkoopovereenkomst en de bouwplannen en 

heeft geenszins de intentie alle methodes en details van het bouwproces tot in detail te beschrijven. 

Indien u echter meer informatie wenst staan wij bij Pyloon BV graag tot uw beschikking om u verder 

te helpen en verder te informeren. Onze gegevens kan U op de voorpagina onderaan terugvinden.  

 

 

 

Wij kijken alvast uit naar een aangename en productieve samenwerking! 
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Algemeen  

 

1. Gebruikte Materialen - De werken zullen worden uitgevoerd met de materialen die in dit beschrijvend 
lastenboek zijn vermeld, volgens het opgegeven type of van gelijkwaardige kwaliteit. De alhier 
beschreven afwerking heeft voorrang op de aanduidingen op de plannen, die slechts indicatief zijn. Op 
advies van de architect behoudt Pyloon BV zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de 
keuze van de materialen voor zover deze wijzigingen geen nadeel berokkenen aan de in het lastenboek 
voorziene kwaliteit. 

 

2. Beschreven handelswaardes - De te kiezen afwerkingsmaterialen zijn inbegrepen in de prijs volgens 
de in dit lastenboek vermelde handelswaardes. De weergegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW. 
Deze materialen kunnen naar keuze van de bouwheer/koper gewijzigd worden en kunnen aanleiding 
geven tot meerprijzen. De plaatsing van de voorziene afwerkingsmaterialen is inbegrepen. De wijziging 
van de bouwheer/koper van afwerkingsmaterialen kan mogelijks ook aanleiding geven tot een 
bijkomende plaatsingskost. Alle door de bouwheer/koper bevolen wijzigingen of meerwerken zullen 
verrekend worden tegen de overeengekomen prijzen. Het weglaten van afwerkingsmaterialen kan geen 
aanleiding geven tot een vermindering van de vraagprijs, behoudens wanneer dit schriftelijk en 
uitdrukkelijk zou zijn overeengekomen. 

 

3. Wijzigingen afwerkingsmaterialen - De wijzigingen die aan dit beschrijvend lastenboek aangebracht 
worden op vraag van de bouwheer/koper, kunnen enkel betrekking hebben op de afwerking, die 
geenszins te maken heeft met de draagstructuur of de ruwbouw.  
De koper/bouwheer kan bepaalde afwerkingsmaterialen kiezen, indien technische mogelijk, in de 
showroom van een door Pyloon BV aangestelde leverancier die weergegeven is in onderstaande lijst. 
Bijkomende werken en wijzigingen tijdens de werken moeten het voorwerp uitmaken van een 
schriftelijke opdracht van de bouwheer/koper en zullen uitgevoerd worden op basis van de 
eenheidsprijzen die Pyloon BV heeft meegedeeld via een offerte en die goedgekeurd wordt door de 
bouwheer. Wijzigingen en meerwerken kunnen aanleiding geven tot een verlenging van de 
uitvoeringstermijn. Bij wijzigingen die zich opdringen vanuit stedenbouw, behoudt Pyloon Bv zich het 
recht om de kosten door te rekenen naar de koper.  

 

4. EPB – De gebruikte materialen werden zo gekozen opdat het gebouw als geheel en de materialen 
afzonderlijk zouden voldoen aan de EPB-regelgeving op datum van de omgevingsvergunning. 
Eventuele maatregelen die moeten genomen worden of boetes die betaald moeten worden door 
aanpassingen die doorgevoerd werden door de bouwheer/koper en die een negatieve impact zouden 
hebben op de EPB waarde, zullen door de bouwheer/koper ook moeten gedragen worden. Indien de 
evolutie van de markt het zich opdringt, staat het Pyloon Bv zich vrij om andere materialen te kiezen, 
indien zij uiteraard voldoen aan de minimale EPB eisen.  

 
5. Procedure koperskeuze - De bouwheer/koper maakt binnen de 14 kalenderdagen vanaf de datum 

van ondertekening van het lastenboek een afspraak met leveranciers uit onderstaande lijst, met 

vermelding klant te zijn van Pyloon BV. Mits de gewenste aanpassingen de uitvoeringsplanning niet in 

het gedrang brengen, kan deze periode uitgebreid worden naar 30 dagen vanaf datum van 

ondertekening. 

De leveranciers, uitgezonderd Dagmaat, Kaster en Batimont, bezorgen na het bezoek aan de 

showroom de keuze(s) van de bouwheer/koper aan Pyloon BV. Pyloon BV bezorgd aansluitend een 

offerte van deze keuzes naar de bouwheer/koper. Enkel goedgekeurde offertes van Pyloon BV gelden 

als definitieve bestelling van  de keuze(s). De bouwheer/koper hoeft bijgevolg geen offertes van 

leveranciers te ondertekenen.  

Bij Dagmaat, Kaster en Batimont worden na een bezoek aan de showroom, alle keuze(s) van de 

bouwheer/koper meegedeeld aan Pyloon BV. Na goedkeuring van de gewenste aanpassingen door 

Pyloon BV, bezorgt de leverancier een offerte van deze keuzes aan de bouwheer/koper. Pyloon BV 

komt bij deze leveranciers niet tussenbeide waardoor de bouwheer/koper bijgevolg enkel offertes van 
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de leverancier hoeft te ondertekenen. De offertes van de leverancier gelden dan ook als de definitieve 

bestelling van de keuze(s). 

Onze vaste partner voor de omgevingswerken die vermeld staat bij de leveranciers in dit lastenboek, 

zal de offertes en facturen rechtstreeks richten aan de eindklant. 

De keuze van afwerkingsmaterialen dient definitief te zijn (offerte Pyloon BV ondertekend) op datum 

van de door Pyloon BV opgegeven deadlines. Indien niet tijdig een keuze wordt gemaakt en/of de 

koper/bouwheer bijkomende werken en/of materialen kiest waarvoor een langere uitvoerings- of 

leveringstermijn dan voor de standaard voorziene materialen geldt, heeft Pyloon BV het recht op een 

evenredige verlenging van de uitvoeringstermijn. 

 

6. Erelonen – Voor de in dit lastenboek voorziene werken zijn de verloningen van de Architect en de 
studie- en adviesbureaus, zoals de EPB verslaggever, de veiligheidscoördinator en de 
stabiliteitsingenieur, inbegrepen in de totaalprijs, alsook de nodige keuringen.  

 

7. Btw-tarief meerwerken – Keuzes die gemaakt worden bij onderaannemers zullen altijd gefactureerd 
worden aan 21% BTW 
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Leveranciers  

Keuken  
  Kaster Keukens NV  
  Populierstraat 73, Roeselare 
  Contactpersoon: Axel Lootens 
  051 69 69 00 
  axel@kaster.be 
 
Binnendeuren 
  Dagmaat 
  Kleine Weg 237, Roeselare,  
  Contactpersoon: Sam Lepoutre 
  051 79 27 27 
  sam@dagmaat.be           
 
Laminaat en parket 

Woodstoxx 
Hogeweg 245, Menen 
Contactpersoon: Frederique De Vleesschauwer 
0496 96 04 58  

  Frederique.Devleesschauwer@woodstoxx.be 
 
Tegels 
 TTC 

Dendermondsesteenweg 60-62, Kalken 
Contactpersoon: Sven Verhasselt of Vanessa Somers 
09 337 97 43 
sven.kalken@tiletradecenter.be of vanessa.somers@tiletradecenter.be 

 
Trappen 
  Trappen Demunster 
  Industriezone waterven, Heule (Kortrijk) 
  Contactpersoon: Charlotte De Rynck 
  056 44 05 35 
  charlotte@trappendemunster.be 
 
Buitenschrijnwerk 
 Windoor 

Meensesteenweg 100, Dadizele 
Contactpersoon: Jonas Cools 
056 50 07 75 
jonas@windoor.be 

 
Elektriciteit en zonnepanelen 
 Joma 

Nijverheidslaan 14A, Dadizele 
Contactpersoon: Eva Vanelslander 
0479 70 95 81 
info@bvbajoma.be 

 
 
 
 

mailto:axel@kaster.be
mailto:sam@dagmaat.be
mailto:Frederique.Devleesschauwer@woodstoxx.be
mailto:sven.kalken@tiletradecenter.be
mailto:charlotte@trappendemunster.be
mailto:jonas@windoor.be
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Technieken HVAC 
 CBE 

Onledebeekstraat 7, Roeselare 
Contactpersoon: Mieke Decock 
051 62 87 64 
mieke@cb-e.be 

 
Omgevingswerken 
 Tuinen Crombez 
 Bruggestraat 142b, 8820 Torhout 
 050/21.19.70 
 Contactpersoon: Mario Naeyaert 
 mario@tuinencrombez.be 
  
 
  
           
  

mailto:mieke@cb-e.be
mailto:mario@tuinencrombez.be
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1. Grondwerken / Fundering / Riolering  

1.1 Inplanting en grondwerken  

De inplanting van het gebouw gebeurt overeenkomstig de stedenbouwkundige voorschriften 

en bouwvergunningsvoorwaarden.  

De grond afkomstig van de uitgravingen ten behoeve van de plaatsing van rioleringen, 

regenwaterputten en funderingen zal definitief verwijderd worden van het terrein.   

Bij de uitgravingen wordt de toplaag ter plaatse gestockeerd en niet afgevoerd.  

1.2 Funderingswerken 

De funderingswerken worden uitgevoerd op basis van de funderings- en stabiliteitsstudie die 

werden opgemaakt door de ingenieur. Deze studies werden opgemaakt aan de hand van de 

uitgevoerde sonderingen op het terrein. 

1.3 Rioleringswerken en nutsvoorzieningen 

Een gescheiden rioleringsstelsel zal voorzien worden tot aan de rooilijn. Zo zal fecaliën water, 

vuilwater en regenwater gescheiden blijven tot buiten het gebouw. Aan de grens van het 

perceel met de straat zal, afhankelijk van de toestand van de openbare riolering, de riolering 

gescheiden of gemengd aangesloten worden op de openbare riolering.  

De rioleringen worden uitgevoerd in PVC buizen. Alle buizen en hulpstukken zijn BENOR 

gekeurd, de PVC controleputten zijn voorzien van PVC deksels.  

 

Er wordt een regenwaterput geplaatst met een inhoud 5.000 liter. De regenwaterput wordt 

afgedekt met een betondeksel. De put is van het type A15 : geen verkeer, groenzone. 

 

Er wordt een infiltratievoorziening geplaatst met een minimum inhoud van 1.250 liter. De 

infiltratieput wordt afgedekt met een betondeksel. De put is van het type A15 : geen verkeer, 

groenzone. 

 

De putten worden voorzien van een mangat zodat toegang voor controle en onderhoud altijd 

mogelijk is. Het op juiste hoogte brengen van het opzetstuk zal door de onderaannemer 

omgevingsaanleg, wat in basis niet voorzien is, uitgevoerd moeten worden. Deze moet immers 

gecoördineerd worden met het niveau en de materialen die hij zal gebruiken.  

 

De wachtleidingen voor elektriciteit, water, tv-distributie telefoon en gas worden klaar gelegd 

tot in de voorziene locatie zodat de nutsmaatschappijen de aansluitingen eenvoudig kunnen 

binnenbrengen.  
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2. Ruwbouw 

2.1 Metselwerken 

Het opgaande metselwerk wordt uitgevoerd in snelbouwstenen. De aanzet van het 

metselwerk gebeurt op een isolerende kimblok teneinde koudebruggen te vermijden. Er wordt 

een vochtkering, type DPC, geplaatst op 3 à 4cm boven het afgewerkt vloerpeil. De 

gevelaanzet wordt waterdicht gemaakt met een vloeibare waterdichting/bitumineus 

waterdichtingsmembraan zodoende een waterdicht geheel te verzekeren.   

2.2 Afdekking gelijkvloers en verdieping 

De afdekking van het gelijkvloers en het 1e verdiep wordt uitgevoerd in welfsels volgens 

stabiliteitsstudie.  

2.3 Gevelisolatie 

Het type en de dikte van de isolatie van gevel vloeit voort uit het EPB-verslag die voor de start 

van de werken opgemaakt werd door de EPB verslaggever. 

Zo werd er vanuit gegaan dat hier gebruik gemaakt zal worden van EPS isolatie met een dikte 

van 18 cm en een warmtegeleidbaarheidsfactor van 0,038W/mK. Uiteraard zal de keuze voor 

de isolatie in overleg met de EPB verslaggever en de architect gebeuren, waardoor deze 

mogelijks nog zal wijzigen. Het kan ook voorvallen dat door de marktsituatie (vb. door 

schaarste van een product) een ander soort isolatie gebruikt moet worden dan hier 

voorgeschreven.   

2.4 Gevelafwerking 

De gevelafwerking werd bepaald in overleg tussen de bouwpromotor en de architect op basis 

van de stedenbouwkundige voorschriften. Het gevelpleisterwerk wordt uitgevoerd met wit 

sierpleister in kleur RAL 9003 (of gelijkaardig), korrelgrootte +-1,5 mm. 

De dorpels ter hoogte van het maaiveld zijn van blauwsteen. De voorzijde van de dorpels op 

maaiveldniveau komt gelijk met het gevelvlak. De dorpels hebben een dikte van 5cm (voordeur 

met opstand). 

De dorpels op hoogte zijn van aluminium. De kleur is gelijkaardig aan buitenschrijnwerk. De 

aluminium dorpels worden 4 á 5cm uit het gevelvlak geplaatst. 

Er wordt een houten gevelafwerking voorzien in Thermo Ayous. De houten gevelafwerking 

wordt uitgevoerd in planchetten, onbehandeld genageld op houten regelstructuur. 

Onderaan wordt over de volledige omtrek van de woning (excl. de dorpels) een plint van 8cm 

hoog voorzien in blauwe hardsteen. De bovenzijde van de plint is in overeenstemming met 

het vloerpas van de woning. 
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3. Dakwerken 

3.1 Daktimmerwerk 

Er wordt een houten dakconstructie voorzien in gedrenkte Europese Oregon en is dus volledig 

behandeld tegen houtrot. Het dak wordt opgebouwd volgens het principe van een spantendak 

en zal uitgevoerd word volgens de plannen van de architect en van de ingenieur stabiliteit.    

3.2 Dakgoten en afvoeren  

Goten 

De goten die het hemelwater van de hellende daken opvangt zijn van het type halfronde 
hanggoten geplaatst in antrazink. De hanggoten worden bevestigd door middel van beugels.  

 

Afvoeren 

De regenwaterafvoeren in antrazink hebben een vierkante vorm met een sectie van 80cm x 
80cm en zullen in opbouw op de gevel worden geplaatst.   

3.3 Hellend dak 

Het hellend dak wordt voorzien van een onderdakfolie. Deze wordt bevestigd op de houten 

dakstructuur doormiddel van  stof- en pannenlatten. Het dak wordt vervolgens dichtgelegd met 

vlakke dakpannen van het merk BMI type Horizon (kleur granietgrijs). 

In het hellend dak wordt ter hoogte van de voorgevel een velux geplaatst. De afmetingen van 

dit venster zijn: 114 cm op 118 cm typenummer velux. Waar nodig worden 

verluchtingsroosters voorzien, volgens de richtlijnen van de EPB-verslaggever. 

3.4 Dakisolatie 

Het hellend dak wordt geïsoleerd tussen de spanten met minerale wol 18cm λ=0,035 W/mK. 

Aan de binnenzijde wordt een dampscherm bevestigd.  
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4. Buitenschrijnwerk 

4.1 Ramen en deuren  

De ramen en deuren worden allemaal op maat gemaakt en worden opgemeten nadat de 

dorpels geplaatst worden. De profielen, de beglazing en de ventilatieroosters hebben een 

invloed op het EPB resultaat en werden gekozen in overeenstemming met het EPB verslag.  

 

Profielen 

De ramen en deuren worden uitgevoerd in PVC. De afwerking van de profielen aan de 

buitenkant is voorzien in een folie met grafietzwarte kleur RAL9011 (of gelijkaardig) en aan de 

binnenkant in schrijnwerk wit RAL9016. De configuratie van de ramen, meer bepaald vaste, 

draaikip of schuiframen, zullen uitgevoerd worden volgens de bepalingen van de architect die 

weergegeven zijn op het plan. 

 

Beglazing 

Er wordt gebruik gemaakt van superisolerende  hoogrendementsbeglazing met een 

warmtedoorgangscoëfficient of ug waarde van 1.0 W/m²K.  

 

Ventilatieroosters 

Naargelang de ruimte waarin het buitenschrijnwerk zich bevind, worden passende 

ventilatieroosters voorzien volgens de voorschriften van de EPB-verslaggever. Zo zullen 

ventilatieroosters voorzien worden op ramen die zich bevinden in droge ruimtes zoals 

leefruimtes en slaapkamers. Zodoende kan verse buitenlucht op een natuurlijke wijze de 

woning  binnenkomen. De vervuilde lucht zal weggezogen worden in natte ruimtes, waarover 

u meer informatie kan vinden bij het hoofdstuk 6.4 in de lastenboek. De ventilatieroosters 

worden op het glas geplaatst/op het raam geplaatst (invisivent).  

 

Aansluitingen  

Het buitenschrijnwerk wordt achter slag geplaatst. De venstertabletten aan de binnenzijde 

worden uitgepleisterd. 

  

Voordeur 

• De beglaasde buitendeuren worden voorzien in mat glas.  

• De voordeur wordt voorzien van een verticale inox siertrekker met schuine voetjes – 

+-50 cm  
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5. Binnenschrijnwerk 

5.1 Binnendeuren 

Het aantal deuren en draaiopeningen worden uitgevoerd volgens het bouwplan.  

Er worden schilderdeuren voorzien (ongeschilderd) met volgende eigenschappen: 
 

• Deurblad met celrooster  

• Standaardbreedtes:   630 / 680 / 730 / 830 mm – volgens bouwplan 

• Schilderkassement omlijsting MDF groen waterwerend (ww) 70mm trapezium 

• Kruk: i-shape 19mm inox 

• Standaardkruk, slot en scharnieren zwart 

5.2 Trappen 

De trap van het gelijkvloers  naar de 1ste verdieping beschikt over volgende eigenschappen: 

• Type: dubbel kwartdraai 

• Materiaal: beuk bis 

• Treden: dikte 34mm tussen de trapbomen ingewerkt 

• Gesloten trap met breedte maximum 90cm 

• Tegentredes: beuk multiplex 12mm 

• Behandeling: B-028 – vernis (extra mat) 

• Onderkant: niet afgewerkt 

• Handgreep: plank 33x100 in beuk bis, langs de muur aan de buitenkant in rechte delen 
 

De handelswaarde van de trap tussen het gelijkvloers en de eerste verdieping bedraagt   

€ 2.842,57 (Excl. BTW en plaatsing). 

 

De trap van de 1ste verdieping naar de 2e verdieping beschikt over volgende eigenschappen: 

• Type: dubbel kwartdraai 

• Materiaal: beuk bis  

• Treden: dikte 34mm tussen de trapbomen ingewerkt 

• Open trap met breedte maximum 90cm 

• Behandeling: B-028 – vernis (extra mat) 

• Handgreep: plank 33x100 in beuk bis, langs de muur aan de buitenkant in rechte delen 
 

De handelswaarde van de trap tussen het gelijkvloers en de eerste verdieping bedraagt   

€ 2.707,86 (Excl. BTW en plaatsing). 
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6. Technieken 

6.1 Elektriciteit  

De elektriciteitswerken worden uitgevoerd overeenkomstig de actueel geldende voorschriften 

en worden gekeurd door een erkend keuringsbureau. 

Alle leidingen, stopcontacten en schakelaars worden ingewerkt in de muren, behalve in de 

ruimtes waar geen bepleistering wordt voorzien, zoals het plafond in de garage. Daar zullen 

ze zichtbaar in opbouw worden geplaatst. 

De elektriciteitswerken worden uitgevoerd volgens het techniekenplan in bijlage. De 

afdekplaatjes zijn van het type Niko Original Wit. Alle lichtpunten in de woning worden voorzien 

van een fitting met lamp. 

Naast de elektrische voorzieningen weergegeven op het techniekenplan zal de woning 

beschikken over 1 rookmelder per verdiep volgens de meest recente regelgeving.  

Er worden zonnepanelen voorzien met een totaal vermogen van 2.000Wp, zodat een E-peil 
van E30 bereikt wordt. 

6.2 Sanitair 

Sanitaire installatie 

Er wordt regenwaterrecuperatie voorzien voor 1 vortsvrije buitenkraan, WC’s en wasmachine. 

De bijvulling van de regenwaterput gebeurt manueel d.m.v. een dienstkraan in de garage.  De 

bovengrondse regenwaterpomp wordt opgesteld in de woning. Er wordt één vorstvrije 

buitenkraan voorzien. 

 

Sanitaire toestellen 

Onderstaande sanitaire toestellen zijn in basis voorzien.  

- 2 Hangwc’s in porselein, een zitting met inox scharnieren en een dubbele spoelknop  

- 1 handwasbakje met toiletkraan in het toilet gelijkvloers 

- 1 Inbouwbad 170cm x 75cm met badgarnituur, ééngreepsmengkraan bad en badset.  

- 1 Douchebak 1400x900 met potenstel, douchewand, thermostatische douchekraan en 

een verchroomde douchetangset met glijstuk 

- 1 Dubbel lavabo meubel met onderbouwkast, spiegel op paneel, Led verlichting en 2 

ééngreepsmengkranen wastafels. 
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6.3 Centrale verwarming 

Verwarmingsketel 

Er wordt een condensatiegaswandketel voor centrale verwarming en warmwaterproductie 

volgens doorstroomprincipe voorzien. Deze is van het merk Vaillant, Type EcoTec VC 286 (of 

gelijkwaardig) op aardgas.  

 

Vloerverwarming 

Er wordt vloerverwarming voorzien in volgende ruimtes: 

- Zithoek 

- Eethoek 

- Keuken 

- Badkamer 

- Slaapkamers 

 

De vloerverwarming wordt verdeeld over 2 circuits. Er wordt een thermostaat voorzien op het 

gelijkvloers, en een thermostaat op de 1e verdieping.  

 

Handdoekradiator 

In de badkamer wordt er een handdoekradiator voorzien. 

6.4 Ventilatiesysteem  

Voor de ventilatie in de woning wordt gebruik gemaakt van een ventilatiesysteem C+. De 

verzadigde lucht wordt door een vraaggestuurde ventilatie-unit uit de vochtige ruimtes en 

slaapkamers afgevoerd via plafond- en/of muurventielen. De verse lucht komt op natuurlijke 

wijze binnen via ventilatieroosters die zijn voorzien in de ramen.  
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7. Wandafwerking 

7.1 Pleisterwerken 

In alle ruimtes worden de gemetste muren en betonplafonds afgewerkt met een éénlaagse 

gipsbepleistering. Lichte scheidingswanden en verlaagde plafonds worden bekleed met gyplat 

en gepleisterd. De venstertabletten aan de binnenzijde worden uitgepleisterd. De 

zolderruimtes worden niet gepleisterd, met uitzondering van de topgevels in metselwerk. 

7.2 Wandbetegeling 

Er wordt een wandbetegeling type Paleo Warm Grey (60x60) voorzien rondom de badkoffer 

en aan de douchewanden. Er wordt een spantwand voorzien boven het bad (1 rij tegels). 

Volgens bijgevoegd plan. 

7.3 Schilderwerken  

Schilderwerken zullen niet uitgevoerd worden. Het pleisterwerk zal zo opgeleverd worden dat 

grote opstopwerken en grote herstellingen voltooid zijn. Kleinere krimp- en zettingsscheuren, 

die eigen zijn aan het bouwen, zullen door de schilder, in rechtstreekse opdracht van de koper, 

moeten behandeld worden.   
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8. Vloeropbouw 

8.1 Vloerisolatie - PUR 

Nadat de sanitaire en elektrische leidingen op de vloerplaat van de gelijkvloerse verdieping 

geplaatst werden, wordt een laag PUR vloerisolatie gespoten. De EPB-verslaggever bepaalt 

hiervoor de dikte van de te plaatsen isolatie.  

8.2 Chape 

Op het gelijkvloers wordt op de isolatie een zandcement chape geplaatst. In de chape zit een 

vezelwapening verwerkt. Op het 1e en 2e verdiep worden de leidingen in een zandcement 

chape geplaatst die rechtstreeks op de betonplaat gegoten wordt. De chape dient als een 

effen basis voor de vloerafwerking. De zolderverdieping is ook gechapt. 

8.3 Vloerafwerking 

Hieronder kan u een overzicht vinden van de verschillende zones in de woning en de 

voorziene materialen met hun handelswaarde:  

 Inkomhal, berging, badkamer, wc’s, keuken, eetruimte, zitruimte 

- Keramische vloertegel type Paleo Warm Grey 60x60cm 

- Voegdikte 3mm in cement- of staalgrijze kleur 

- Bijpassende plinten type Paleo Warm Grey 7x60 

 

Slaapkamers 1e verdieping, nachthal 

- Laminaat type Locfloor (zwevende plaatsing) 

- Witte MDF schildersplinten 5cm 

 

 Zolder 

- Hier zal geen vloerafwerking voorzien worden.  
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9. Keuken 

De handelswaarde van de keuken bedraagt € 8.500. De keuken is voorzien volgens het plan 

en bijhorende omschrijving. 

10. Omgevingswerken 

Het terras wordt aangelegd volgens inplantingsplan met een terrastegel 60x60 type 

Cementine Ash Outdoor. 

Overige omgevingswerken zijn niet inbegrepen. 

11. Voorlopige oplevering  

Na het voltooien van de werken zal de koper uitgenodigd worden om de woning samen met 

een vertegenwoordiger van Pyloon BV het gebouw op te leveren. De woning zal bezemschoon 

opgeleverd worden, waarbij het grondig reinigen van buitenschrijnwerk, afwerkingen, 

technische installaties e.a. dus niet voorzien is. Indien alle facturen vereffend zijn zullen de 

sleutels overhandigd worden alsook de overdrachtsformulieren voor de nutsvoorzieningen 

getekend worden. Het PID of het postinterventiedossier zal uiterlijk zes maanden, in functie 

van het verkrijgen van de nodige eindverslagen, na de voorlopige oplevering bezorgd worden 

aan de nieuwe eigenaars.      

 

 

 

De bouwheer/de koper bevestigt dat hij grondig kennis heeft genomen van hetgeen in dit lastenboek 
is vermeld.  
 

 

 

Handtekening verkoper     Handtekening koper(s) 
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12. Bijlages 

- Plan keuken 

- Uitvoeringsplan elektriciteit 

- Bundel plannen  

o Inplantingsplan 

o Uitvoeringsplan gelijkvloers 

o Uitvoeringsplan verdieping 1 

o Uitvoeringsplan verdieping 2 

o Uitvoeringsplan voorgevel 

o Uitvoeringsplan achtergevel 

o Uitvoeringsplan zijgevel 

o Uitvoeringsplan doorsnede 

 

 

 


